



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΗΡΑΣ»

Στη Σύρο, σήμερα την 18^η του μηνός ^{Ιανουαρίου} 201^η, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής "Συμβαλλόμενοι" :

α) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Μαχαιρίδη και

β) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τη Γενική Γραμματέα κ. Λίνα Μενδώνη,

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,

β) την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.08 Υ.Α. (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού», άρθρο 1 παρ. 34,

γ) το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91),

δ) τις διατάξεις του Ν 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 234/28-12-09)»

ε) το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,

στ) Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 113 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)».

ζ) το άρθρο 1 παρ. 6 περ. στ' του Ν 1256/1982.


η) την αριθμ. 24/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση χρηματοδότησης και κατάρτισης της παρούσας.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την εφαρμογή του εν θέματι προγράμματος μελετών και έργων και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

- Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
- Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2).
- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).
- Το χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως εργασιών (άρθρο 4).
- Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 5).
- Τον φορέα εκτέλεσης του Προγράμματος (άρθρο 6).
- Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 7).



- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 8).
- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 9).
- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του (άρθρο 10).
- Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς – ρήτρες (άρθρο 11).
- Τις Τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 12).
- Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 13).

Άρθρο 2

Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί το θέατρο της αρχαίας πόλης της Θήρας, του αστικού κέντρου της πόλης-κράτους της Θήρας σε όλη την αρχαιότητα. Το θέατρο αποκαλύφθηκε το έτος 1899 κατά τις ανασκαφές του Hiller von Gaerttringen που αποκάλυψαν την αρχαία πόλη. Η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε ολόκληρο το μνημείο, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύτηκε συνοπτικά. Έκτοτε δεν πραγματοποιήθηκε καμία περαιτέρω συστηματική τεκμηρίωση ή μελέτη του. Επεμβάσεις περιορισμένης κλίμακας πραγματοποιήθηκαν στο μνημείο από την ΚΑ' ΕΠΚΑ στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 έργου «Διαμόρφωση-Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Θήρας», με στόχο την άμεση προστασία του στην υφιστάμενη κατάσταση διατήρησής του, την εν γένει ανάδειξή του και την αποκατάσταση της πρόσβασης σε αυτό, η οποία μετά την πάροδο δεκαετιών από την αποκάλυψή του είχε καταστεί αδύνατη. Από το μνημείο σώζονται τμήματα όλων των μερών του (σκηνικό οικοδόμημα, ορχήστρα, κοίλο), όμως, η συστηματική λιθαγωγία που έχει υποστεί του έχει στερήσει τη συντριπτική πλειοψηφία του δομικού του υλικού, ιδίως στο χώρο του κοίλου.

Στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην περαιτέρω ανάδειξη του θεάτρου της αρχαίας Θήρας στην υφιστάμενη κατάστασή του, η πλήρης επιστημονική τεκμηρίωσή του για τη μελέτη και προβολή του, η εξασφάλιση του απαιτούμενου υποβάθρου για τις απαραίτητες για τη διατήρησή του στο διηνεκές στερεωτικές επεμβάσεις και η υλοποίηση των τελευταίων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Εργασίες πεδίου στο μνημείο και τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του για την πληρέστερη ανάδειξή του.
2. Διερευνητικές τομές σε επιλεγμένα σημεία του μνημείου για την πληρέστερη τεκμηρίωσή του.
3. Επεμβάσεις άμεσου σωστικού χαρακτήρα σε τοιχοποιίες που ορίζουν προς Ν. το μνημείο, χωρίς να αποτελούν μέρος του, όπου και εφόσον απαιτείται.
4. Εντοπισμός, συγκέντρωση-ταξινόμηση, τεκμηρίωση, αποτύπωση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.
5. Λεπτομερής αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου.
6. Εξασφάλιση εργοταξιακής – τεχνικής υποδομής.
7. Στερεωτικές επεμβάσεις επί του μνημείου μετά την απαιτούμενη προς τούτο έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
8. Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των ως άνω εργασιών.

Άρθρο 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο των ως άνω ενότητων έχει ως εξής ανά ενότητα εργασίας του άρθρου 2 της παρούσης σύμβασης:

- 1.α. Απομάκρυνση – διευθέτηση σωρών υλικών απόρριψης ανασκαφικών εργασιών από τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, στον απαιτούμενο για την πληρέστερη ανάδειξη του μνημείου βαθμό.
- 1.β. Ολοκλήρωση διαμόρφωσης πλατωμάτων ανδρών προς Β. και Α. του μνημείου.
- 1.γ. Απομάκρυνση αρχιτεκτονικών μελών από το εσωτερικό του μνημείου και συγκέντρωση-ταξινόμησή τους στο κατάλληλα διαμορφωμένο προς τούτο άνδρηρο.
2. Διενέργεια διερευνητικών τομών σε επιλεγμένα σημεία του μνημείου για την πληρέστερη τεκμηρίωσή του (δυστικά της άνω απόληξης του κοίλου, στη σκηνική αίθουσα των ελληνιστικών χρόνων κ.λπ.).

3. Επεμβάσεις άμεσου σωστικού χαρακτήρα σε τοιχοποιίες κτηρίων που ορίζουν προς Ν. το μνημείο, χωρίς να αποτελούν μέρος του, εφ' όσον απαιτηθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένη ήδη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτη.
- 4.α. Εντοπισμός, συγκέντρωση -σε κατάλληλα διαμορφωμένο προς τούτο άνδρηρο στο άμεσο περιβάλλον του μνημείου- και ταξινόμηση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών του μνημείου.
- 4.β. Λεπτομερής τεκμηρίωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών με σύνταξη σχετικών δελτίων καταγραφής και φωτογραφική τεκμηρίωσή τους.
- 4.γ. Λεπτομερής σχεδιαστική αποτύπωση επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών.
- 5.α. Γενική αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου σε κλίμακα 1:100
- 5.β. Λεπτομερής αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου σε κλίμακα 1:20 (κάτοψη, οψοτομές, όπου κριθούν αναγκαίες, όψη βόρειου εξωτερικού αναλημματικού τοίχου κοίλου, όψη πρόσθιου τοίχου σκηνικού οικοδομήματος ρωμαϊκών χρόνων).
6. Εξασφάλιση εργοταξιακής – τεχνικής υποδομής (προμήθεια εργαλείων, υλικών, γραφικών ειδών, προμήθεια/κατασκευή εργοταξιακού οικίσκου κ.λπ.).
7. Στερεωτικές επεμβάσεις επί του μνημείου μετά από έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
8. Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των ως άνω εργασιών.

Άρθρο 4

Χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως εργασιών

Για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης ορίζεται χρονοδιάγραμμα ως εξής:


Α' τετράμηνο:

Εντός του α' τετραμήνου θα ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες:

- Απομάκρυνση – διευθέτηση σωρών υλικών απόρριψης ανασκαφικών εργασιών από τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, στον απαιτούμενο για την πληρέστερη ανάδειξη του μνημείου βαθμό.
- Ολοκλήρωση διαμόρφωσης πλατωμάτων ανδρήρων προς Β. και Α. του μνημείου.
- Απομάκρυνση αρχιτεκτονικών μελών από το εσωτερικό του μνημείου και συγκέντρωσή τους στο κατάλληλα διαμορφωμένο προς τούτο άνδρηρο.
- Διενέργεια διερευνητικών τομών σε επιλεγμένα σημεία του μνημείου για την πληρέστερη τεκμηρίωσή του (δυτικά της άνω απόληξης του κοίλου, στη σκηνική αίθουσα των ελληνιστικών χρόνων κ.λπ.).
- Επεμβάσεις άμεσου σωστικού χαρακτήρα σε τοιχοποιίες κτηρίων που ορίζουν προς Ν. το μνημείο, χωρίς να αποτελούν μέρος του, εφ' όσον απαιτηθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένη ήδη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτη.
- Γενική αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου σε κλίμακα 1:100

Επίσης, εντός του α' τετραμήνου θα ξεκινήσουν οι εξής εργασίες:

- Εντοπισμός, συγκέντρωση -σε κατάλληλα διαμορφωμένο προς τούτο άνδρηρο στο άμεσο περιβάλλον του μνημείου- και ταξινόμηση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών του μνημείου.
- Λεπτομερής τεκμηρίωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών με σύνταξη σχετικών δελτίων καταγραφής και φωτογραφική τεκμηρίωσή τους.
- Λεπτομερής σχεδιαστική αποτύπωση επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών.
- Λεπτομερής αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου σε κλίμακα 1:20 (κάτοψη, οψοτομές, όπου κριθούν αναγκαίες, όψη βόρειου εξωτερικού αναλημματικού τοίχου κοίλου, όψη πρόσθιου τοίχου σκηνικού οικοδομήματος ρωμαϊκών χρόνων).



Β' τετράμηνο

Ολοκλήρωση των εργασιών, των οποίων έγινε έναρξη στο α' τετράμηνο, όπου και αναφέρονται αναλυτικά.

Γ' τετράμηνο

- Στερεωτικές επεμβάσεις επί του μνημείου μετά από έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Η εξασφάλιση της εργοταξιακής-τεχνικής υποδομής καθώς και η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των εργασιών θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έργου, ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε εκτελούμενων εργασιών.

Άρθρο 5

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι 16 μήνες με χρόνο υλοποίησης έργου 12 μήνες, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 αυτής. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.

Άρθρο 6

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών – Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΚΑ' ΕΠΚΑ)

Τα έργα και γενικότερα οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα από τη Νομοθεσία για την υλοποίηση των αρχαιολογικών εργασιών.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7

Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις 100.000,00 €.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πρόγραμμα κατανομής πιστώσεων ΚΑΠ ΠΑΡΑΘΕΤΑ Η ΚΑΕ.....). Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση.

Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην ΚΑ' ΕΠΚΑ. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση έκθεση των εκτελεσθεισών εργασιών, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της ΚΑ' ΕΠΚΑ ή το νόμιμο αναπληρωτή του, η οποία θα κατατίθεται, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα παραστατικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την ΚΑ' ΕΠΚΑ.

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Η ΚΑ' ΕΠΚΑ αναλαμβάνει την εκτέλεση του Προγράμματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Νόμο, στη Σύμβαση κλπ. στις εγκεκριμένες μελέτες του έργου, ή σε τυχόν συμπληρωματικές που απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών. Στο τέλος του έτους υποχρεούται να υποβάλει στον αντισυμβαλλόμενο ετήσιο απολογισμό.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο.
Στο χώρο του έργου θα τοποθετηθεί πινακίδα, όπου θα αναφέρεται ο χρηματοδότης. Επίσης θα γίνεται σχετική καταχώρηση στα έντυπα που τυχόν εκδοθούν.

Άρθρο 9

Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση χώρου

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 300/Β/24-3-1980) και Ζώνη Α΄ Απολύτου Προστασίας Αρχαιοτήτων (ΦΕΚ 139/Δ/19-3-1990) και αποτελεί οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο αρμοδιότητας της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης (μερικής ή ολικής) της προγραμματικής σύμβασης λόγω μη συνδρομής των αναφερομένων στο ως άνω εδάφιο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη μη υλοποίηση των όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.

Άρθρο 10

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του.

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής ορίζεται Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως: από το ΥΠ.ΠΟ.Τ., η κ. Μαγιούλα Ευσταθίου, αρχαιολόγος της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, που θα εκτελεί και χρέη προέδρου, αναπληρούμενη από την κ. Παναγιώτα Πάντου, αρχαιολόγο της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ καθώς και ο κ. Ιωάννης Μητσούλης, αρχιτέκτονας μηχανικός της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, αναπληρούμενος από τον κ. Μιχαήλ Χαλκουτσάκη, πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, και από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ο κ. ~~Ρουκας Δημήτριος~~ Σαλταπότας Αποστόλος αναπληρούμενος από τον κ. ~~Ρουκας Δημήτριος~~ Τ.Ε. Μηχανικών [Π.Ε. Μηχανικών]

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται και η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 11

Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της.

Άρθρο 13

Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι η ΚΑ΄ ΕΠΚΑ. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι η ΚΑ΄ ΕΠΚΑ.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και

Τουρισμού

Η Γενική Γραμματέας



ΛΙΛΙΑ ΜΕΝΔΩΝΗ